
Ev. číslo smlouvy objednatele 
poř. č.: 

Smlouva o dílo Energetické úspory- Kulturní dům Liteň, část A 

Ev. číslo smlouvy zhotovitele 

poř . č .: J, O Z:3 000 ,11 

Smlouva o dílo 
uzavřená podle ustanovení§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „občanský zákoník") 

Energetické úspory - Kulturní dům Liteň, A) Zateplení budovy, B) 
Rekonstrukce strojovny VZT, C) Výměna hromosvodu 

Objednatel: 
se sídlem: 
Zastoupení ve věcech smluvních: 
Tel., e-mail: 
Zastoupení ve věcech přípravy stavby: 
Tel., e-mail : 
Technický dozor investora : 
Tel., e-mail: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
zapsaná v 
Zastoupení ve věcech smluvních : 
Tel. , e-mail : 
Zastoupení ve věcech technických : 
Tel., e-mail: 
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
IČO: 

DIČ: 

Článek I. 
Smluvní strany 

Městys Liteň 
Náměstí 71, 267 27 Liteň 
Tomáš Jurajda, starosta 
724 180 395, starosta@mestysliten.cz 
Filip Kaštánek 
724 353 754, filip@kastanek.cz 
Radek Linhart 
724 819 585, radalinhart@seznam .cz 
Komerční banka, Beroun 
123-24258024 7 /0100 
00233501 
cz 00233501 

Stavební firma Slivoň, s.r.o 
Kuchařík 32, 25226 Roblín 
C 114844/MSPH Městský soud v Praze 
Zdeněk Slivoň , 605206141, zdenek.slivon@gmail.com 

Zdeněk Slivoň , 605206141 , zdenek.slivon@gmail.com 

144882399/0800 

27578984 

CZ27578984 

uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje dle pokynů objednatele k provedení díla v rozsahu vymezeném touto 
smlouvou a související dokumentací a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení. 

Článek li. 
Předmět plnění a účel smlouvy 

2.1. Základním předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností stran ve věci zhotovení díla a provedení stavebních prací 
při realizaci zakázky označené jako „Energetické úspory - Kulturní dům Liteň, A) Zateplení budovy, B) 
Rekonstrukce strojovny VZT, C) Výměna hromosvodu. 

2.2. Zakázka je spolufinancována ze zdrojů Státního fondu životního prostředí. 
2.3. Předmět díla je vymezen v dokumentací ke smlouvě dle článku li. odstavce 2.4. této smlouvy. 
2.4. Dokumentace ke smlouvě (dále společně i jen „projektová dokumentace") je: 

2.4.1. Projektová dokumentace zpracovaná Studio Mija, spol. s r.o., architektonická a projektová kancelář, 

https://studio-mija.cz/, Ing. Miroslav Jakoubek, Ing. David Dittrich . (nebo uveďte projektanty profesí pro části B, 
C) 
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2.4.2. Nabídka/rozpočet zhotovitele ze dne 23.10.2023 zpracovaná firmou Stavební firma Slivoň, s.r.o na základě 
projektové dokumentace uvedené v čl. 2.4.1., která včetně soupisu prací a jednotkového a položkového rozpočtu 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

2.4.3. Stavební povolení či jiný dokument obsahující zadání a podmínky provádění díla vydaný či aprobovaný příslušným 
stavebním úřadem, včetně veškerých vyjádření a stanovisek orgánů veřejné správy a dalších dotčených subjektů, 
které byly příslušnému stavebnímu úřadu v této souvislosti předkládány. 

2.5. Předmět díla dále zahrnuje zejména: 
a) Zajištění kompletní a řádné realizace stavby dle projektové dokumentace, položkového rozpočtu, Technických 

podmínek stavby a Knihy standardů. 
b) Zajištění a provedení všech zkoušek, revizí a testů dle právních předpisů a ČSN, včetně vypracování 

příslušných protokolů. 
c) Úkony spojené se získáním a vyřizováním veškerých souhlasů a povolení souvisejících s provedením díla (např. 

pro realizaci potřebných překopů, záborů, dopravních omezení atp.), včetně uhrazeni poplatků. 
d) Zajištění náhradních objízdných tras i dopravního značení a jejich řádná údržba po celou dobu realizace díla, 

resp. po dobu, po kterou v souvis1osti s plněním díla dle této smlouvy taková potřeba trvá. 
e) Zhotoveni potřebných provizorních přechodů či přejezdů, včetně případného nutného osvětlení a označení. 
f) Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v místech dotčených stavbou a s tím související 

dodržování pravidel BOZP a požární ochrany, včetně zajištění statika v případě potřeby. 
g) Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických či telekomunikačních 

atd.) nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla 
dotčeny, jejich příp. přeložení nebo ochrana tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození; 
zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody způsobené na stávajících inženýrských sítích. 

h) Zajištění a provedení všech geodetických prací, včetně zaměření skutečného provedení díla a včetně zajištění 
všech dokladů pro objednatele a příslušné úřady. 

i) Zajištění lešení a podpěrných konstrukcí. 
j) Vybudovaní, provozování, udržování a následné vyklizení zařízení staveniště, včetně oplocení staveniště, 

pokud bude zapotřebí. 
k) Uvedení staveniště, používaných komunikací pro příjezd na staveniště a přilehlých zpevněných ploch a jiných 

prostranství do původního stavu (včetně jejich uklizení). 
l) Dopravu a složení materiálu a zařízení a dopravu pracovníků a jiného personálu na staveniště. 
m) Odvoz a likvidace či uložení veškerých odpadů a dalších materiálů vzniklých při provádění díla, včetně odvozu 

a uložení přebytečné zeminy, a zajištění a doložení dokladů o této likvidaci. 
n) Zabezpečení ostrahy staveniště a veškerých věcí a zařízeni na něm umístěných; úschova věcí předaných mu 

nebo jim opatřených k provádění díla. 
o) Zajištění a zakrytí stavby proti znečištění, zatečení a povětrnostním vlivům. 
p) Provedení všech úkonů (včetně revizí a zkoušek) potřebných pro uvedeni stavby do provozu a poskytnutí 

potřebné součinnosti s kolaudací díla (včetně zajištění pravomocného kolaudačního rozhodnuti). 
q) Zajištění všech předepsaných revizních zpráv, protokolů o provedených zkouškách a dalších souvisejících 

dokumentů, vystavení prohlášení o shodě, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k vybraným druhům 
materiálů, strojů a zařízení, zabudovaných do stavby a dodaných zhotovitelem, a jejich předání objednateli 
současně s předáním díla. 

r) Vyhotovení realizační dokumentace stavby, potřebných konstrukčních výkresů a dílenské dokumentace a jejích 
předání objednateli před započetím realizace stavebních prací. 

s) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli současně s předáním díla. 
t) Veškeré práce a činnosti související s řádným a úplným provedením díla. 

2.6. Součástí díla v rámci ceny za dílo jsou i práce neuvedené v podkladech předaných objednatelem zhotoviteli, které se 
však v průběhu stavby ukážou jako nezbytné k řádnému provedení díla, a které kvalifikovaný a kompetentní zhotovitel 
měl a mohl předvídat. 

2.7. Předmět díla a smlouvy může být po dohodě stran upřesněn dle úprav projektů a dalších projektových stupňů nebo na 
základě dohody smluvních stran. Zhotovitel se rovněž zavazuje provést takové práce, které vyplynou z požadavků 
objednatele v průběhu výstavby, případně ze závěrů přejímacího řízení. Pokud taková změna díla bude mít vliv na jeho 
cenu, bude tato upravena postupem dle čl. IV. této smlouvy. Víceprací není odstraňování vad a nedodělků. Zhotovitel 
bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele jednostranně písemným sdělením zmenšit kdykoli v průběhu provádění 
díla jeho rozsah (méněpráce), což automaticky povede k adekvátnímu snížení ceny díla. V takovém případě nemá 
zhotovitel vůči objednateli nárok na náhradu škody, která mu vznikla v souvislosti se zmenšením rozsahu díla. 

2.8. Zhotovitel je v rámci svého plnění zavázán zajistit koordinaci svých prací a jejích návaznost na případné dodávky třetích 
stran. Zároveň je povinen v případě, že plánovaným pracím brání překážky, pokračovat v jiných pracích na díle tak, aby 
bylo minimalizováno celkové prodlení s realizací díla, je-li to technicky možné. 

2.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, platných závazných norem a předpisů, podmínek 
zadání a případných pokynů objednatele tak, aby sloužilo k určenému účelu. V případě, že pro konkrétní součást díla 
není stanoven způsob provedení či charakteristika v podkladech podle čl. 2.4. této smlouvy ani platnými závaznými 
normami nebo předpisy, jsou pro provedení takové součástí díla závazné normy Evropských společenství (EN) a při jejich 
absenci české normy (ČSN). 

2.10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že na vztah mezi nimi založený touto smlouvou se neuplatňují žádné obchodní 
podmínky zhotovitele, a to i kdyby na ně zhotovitel odkazoval na svých fakturách či jiných obchodních listinách. 

2 



Smlouva o dílo Energetické úspory- Kulturní dům Liteň, část A 

Článek Ill. 
Doba plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je specifikováno v článku li. této smlouvy, v následujících termínech: 
- zahájení stavebních prací nejpozději dne 1.2.2024 
- řádné dokončení stavebních prací (včetně předání díla objednateli) nejpozději do 31.3.2025. 
Podrobný harmonogram stavebních prací tvoří přílohu č. 2 a ta je nedílnou součástí této smlouvy. Dnem zahájení díla je 
den předání staveniště zhotoviteli objednatelem. Nezbytný zábor chodníku a komunikace, případně jejich kompletní 
uzavírku, si zajišťuje zhotovitel. O předání staveniště bude sepsán protokol, podepsaný oběma stranami. 

3.2. Zhotovitel je na vyžádání objednatele povinen práce přerušit, a to z důvodů uvedených v této smlouvě či z jiných 
důležitých důvodů na straně objednatele, s tím, že o dobu takového přerušení se automaticky posouvají termíny plnění, 
nedohodnou-li se strany písemně jinak. Kromě toho se však strany dohodly, že pokud rozhodne objednatel o přerušení 
prací z titulu vadného, technicky chybného nebo smluvně neodpovídajícího plnění, nárok na prodloužení termínu 
dokončení díla nevzniká. 

3.3. Existuje-li nebezpečí, že se zhotovitel ocitne v prodlení s termínem plnění díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn 
zajistit dokončení dílčího nebo celého plnění dle této smlouvy sám nebo prostřednictvím jiného subjektu a náklady takto 
vynaložené zvýšené o 15 % (za zajištění náhradního plnění) vyúčtovat zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje vyúčtované 
náklady zaplatit objednateli nejpozději do deseti dnů ode dne doručení vyúčtování. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje, že vyvine maximální úsilí k dodržení termínu pro úplné a řádné dokončení díla, včetně navýšení 
technických či personálních kapacit v případě potřeby. 

Článek IV. 
Cena díla 

4.1. Smluvní cena za zhotovení díla dle článku li. této smlouvy činí 

Část A) Cena za zhotovení díla bez DPH: 
DPH 21%: 
Cena za zhotovení díla vč. DPH: 

Část B) Cena za zhotovení díla bez DPH: 
DPH 21%: 
Cena za zhotovení díla vč. DPH: 

Část C) Cena za zhotovení díla bez DPH: 
DPH 21%: 
Cena za zhotovení díla vč. DPH: 

14 316 042,94 Kč 
3 006 369,02 Kč 
17 322 411,96 Kč 

1 141 484,67 Kč 
239 711,78 Kč 
1 381 196,45 Kč 

1 018 142,22 Kč 
213 809,86 Kč 
1 231 952,09 Kč 

4.2. Cena díla je stanovena podle rozpočtu; rozpočet, resp. jednotkové a položkové členění ceny díla je obsaženo v 
č. 1 této smlouvy. 

4.3. Výše uvedená smluvní cena za dílo byla sjednána jako nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě sjednání 
provedení víceprací prostřednictvím dodatku k této smlouvě. Cena za dílo v sobě zahrnuje všechny náklady potřebné ke 
kompletnímu, úplnému a řádnému provedení díla (včetně obstarání potřebného materiálu a věcí a vyhotovení všech 
dokladů dle této smlouvy nebo dle obecně závazných předpisů a technických norem), jeho vyzkoušení, předání a uvedení 
do užívání, a to včetně pomocných a souvisejících nákladů. Jedná se o cenu konečnou, není-li některý náklad 
vyžadovaný touto smlouvou a podklady pro úplnou realizaci díla zahrnut v celkové ceně dle nabídky/rozpočtu zhotovitele, 
uvedené v"'-'-'==->~ této smlouvy, a nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, jde takový náklad k tíži zhotovitele. 

4.4. Na základě požadavků objednatele na provedení víceprací jsou obě strany zavázány současně s úpravou rozsahu 
předmětu plnění dohodnout za tyto vícepráce odpovídající cenu a tyto práce odsouhlasit písemně ve formě dodatku 
k této smlouvě, jehož součástí bude podrobná specifikace těchto víceprací, případně oběma stranami odsouhlasený 
změnový list. Podmínkou úhrady víceprací je také jejich převzetí objednatelem. Při určování výše takové změny ceny 
budou smluvní strany vycházet ze specifikace ceny obsažené v nabídce/rozpočtu zhotovitele. V případě, že se bude 
jednat o práce a dodávky v nabídce/rozpočtu neuvedené a nedohodnou-li se strany jinak, budou oceněny dle ceníku 
URS v aktuální cenové úrovni platné v době provádění díla. Pokud bude zhotovitel realizovat jakékoliv práce nebo 
dodávky bez písemného dodatku k této smlouvě, má se automaticky za to, že tyto práce a dodávky byly zahrnuty v 
předmětu díla a v ceně díla, čímž není dotčeno právo objednatele žádat odstranění těchto prací na náklady zhotovitele, 
pokud je neodsouhlasil. 

4.5. Pokud bude zhotovitel zveřejněn v příslušném registru jako tzv. nespolehlivý plátce daně z přidané hodnoty, popř. pokud 
zhotovitel nezveřejní v souladu se zákonem svůj bankovní účet či účty, na které má být dle vystavovaných faktur 
zhotovitele plněna daň z přidané hodnoty za uskutečněná zdanitelná plnění, je objednatel oprávněn postupovat dle § 
109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pokud se tak rozhodne. O takovém 
postupu bude objednatel zhotovitele bezodkladně informovat. Tímto ustanovením nejsou nikterak dotčena příslušná 
ustanovení o přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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4.6. Cena materiálu se může změnit dle míry inflace vyjádřené přírůstkem indexu spotřebitelských cen v měsíci nákupu 
tohoto materiálu, pokud je nárůst ceny větší než 3 %. 

Článek V. 
Platební podmínky 

5.1. Zhotovitel bere na vědomí, že část ceny za provedení díla objednatel má v úmyslu hradit z dotačních prostředků (z 
prostředků veřejné finanční podpory). V dané souvislosti si je zhotovitel vědom skutečnosti, že pokud by objednatel 
dotační prostředky neobdržel nebo nemohl obdržet, mohl by objednatel využít své oprávnění odstoupit od této smlouvy 
dle čl. 17.2. písm. j) této smlouvy. 

5.2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli převzetím 
řádně dokončeného díla či jeho části (dílčí plnění) objednatelem. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena ustanovení 
této smlouvy týkající se předání a převzetí dokončeného díla, odpovědnosti za vady a záruky za jakost. Zhotovitel není 
oprávněn žádat po objednatelí poskytnutí zálohy během realizace díla. 

5.3. Objednatel uhradí zhotovitelem předložené dílčí faktury - daňové doklady, vystavené na základě objednatelem nebo 
technickým dozorem objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací (zjišťovacího protokolu), maximálně však 
do výše částky odpovídající 90 % z ceny díla; dílčí faktury - daňové doklady a soupis provedených prací je zhotovitel 
oprávněn předkládat objednateli vždy nejdříve zpětně za uplynulý kalendářní měsíc a mohou v nich být zahrnuty pouze 
prvky díla, které byly zcela dokončeny. Bylo-li dosaženo částky odpovídající 90 % z ceny díla, objednatel již není 
oprávněn další dílčí faktury - daňové doklady vystavovat. 

5.4. Faktura/daňový doklad bude obsahovat vždy název a registrační číslo projektu (.Energetické úspory - Kulturní dům 
Liteň"). 

5.5. Veškeré faktury daňové doklady zhotovitele musí být potvrzeny technickým dozorem objednatele a budou splatné do 
45 dnů od doručení faktury daňového dokladu, včetně veškerých náležitostí a příloh, objednateli. 

5.6. Celková konečná cena bude zaplacena na základě konečného vyúčtování ceny díla (konečné faktury), které doručí 
zhotovitel objednateli do 10 dnů po úspěšném přejímacím řízení, potvrzeném podpisem konečného předávacího 
protokolu. Splatnost konečné faktury je do 45 dnů od odsouhlasení konečného vyúčtování objednatelem, s tím, že 
objednatel je povinen konečné vyúčtování odsouhlasit, anebo k němu dát připomínky do 14 dnů od jeho doručení. 
V konečném vyúčtování budou zohledněny všechny do té doby zhotovitelem fakturované a objednatelem zaplacené 
částky. 

5.7. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a budou k nim připojeny dílčí (resp. konečné) předávací protokoly a 
soupisy provedených prací, opatřené potvrzením objednatele nebo technického dozoru objednatele. Na krycím listu 
faktur - daňových dokladů musí být výslovně uveden den zdanitelného plnění a podpisy předávajícího a přebírajícího. 

5.8. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu - daňový doklad před uplynutím lhůty jeji splatnosti bez zaplacení v případě, že 
neobsahuje sjednané náležitosti nebo přílohy, musí přitom uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta 
splatnosti ode dne doručení opravené faktury daňového dokladu (včetně všech náležitostí a příloh) objednateli. 

5.9. Smluvní strany se dohodly, že na případné vícepráce musí zhotovitel vystavit objednateli samostatnou fakturu - daňový 

doklad, jehož přílohou musí být, kromě jiných dokladů vyžadovaných dle této smlouvy, také objednatelem písemně 
odsouhlasený změnový list. 

5.10. Povinnost zaplatit fakturu je splněna dnem vydání platného příkazu peněžnímu ústavu k odepsání částky z účtu 
objednatele na účet zhotovitele. 

5.11. Dílčí fakturace mohou být prováděny maximálně do výše částky odpovídající 90 % z ceny díla s tím, že zbylých 1 O % 
ceny díla může být proplaceno až po kompletním, úplném a řádném dokončení díla a odstranění veškerých případných 
vad a nedodělků. 

Článek VI. 
Záruka za jakost 

6.1. Zhotovitel je zavázán provést dílo podle této smlouvy, tj. všechny jeho části spočívající jak v dodávce, tak v provedení 
stavebních a montážních prací kompletně a v patřičné kvalitě, odpovídající schválené projektové dokumentaci včetně 
jejích případných změn. Dílo i jeho jednotlivé části musí odpovídat platným normám, technickým požadavkům na stavební 
výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technícké požadavky na 
vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu dalších platných právních předpisů. Totéž se 
vztahuje í na výrobky, zařízení a dodávky dodavatelů zhotovitele. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci 
předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených v projektové dokumentaci a ustanoveních této smlouvy a jejích 
příloh. Provedené dílo musí z hlediska své kvality vždy odpovídat minimálně současnému obvyklému stavu techniky, 
pokud nebylo ujednáno, že musí splňovat přísnější kvalitativní požadavky. 

6.2. Zhotovitel poskytuje na dílo podle této smlouvy záruku za jakost díla včetně použitých materiálů v délce 60 měsíců ode 
dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, nestanoví-li zhotovitel nebo dodavatel materiálu dobu delší. Záruka se 
vztahuje na dílo jako celek í na veškeré montážní práce a postupy použité při provádění díla. 
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6.3. Pokud případné vady a nedodělky, existující v době předání díla, nebudou odstraněny zhotovitelem v dohodnuté lhůtě, 
začíná běžet záruční doba až následující den po odstranění poslední případné vady či nedodělku. O odstranění vad bude 
sepsán protokol podepsaný oběma stranami. 

6.4. Práva a povinnosti z poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy. 

Článek VII. 
Nároky z vad díla 

7.1. Smluvní strany se dohodly, že vady díly budou odstraněny způsobem dle volby objednatele. Objednatel má zachovány 
vůči zhotoviteli všechny volby mezi nároky z vad díla í po uplatnění jedné z nich s tím, že uplatněný nárok může í bez 
souhlasu zhotovitele měnit. 

7.2. Zhotovitel je zavázán odstranit případné vady díla na základě písemné nebo e-mailové reklamace objednatele, a to ve 
lhůtě sjednané. Nedojde-li k dohodě o této lhůtě, je zavázán takové vady odstranit v co nejkratší technicky možné lhůtě, 
nejpozději však do 20 dnů od přijetí reklamace a u havarijních vad (kde hrozí vznik dalších škod) do 48 hodin od přijetí 
reklamace, není-li to z technických důvodů vyloučeno. 

7.3. Pokud dojde na základě uplatnění vady" k výměně části díla, počíná provedením výměny u této části díla běžet nová 
záruční doba. 

7 .4. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti odstranit vadu díla, je objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady, respektive výměnu vadné části díla třetí osobou na náklady zhotovitele. Takto vynaložené náklady je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů od doručení výzvy objednatele. Nárok na zaplacení smluvní pokuty není 
tímto ustanovením dotčen. 

7.5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených 
projektovou dokumentací, touto smlouvou nebo závaznými předpisy. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí 
nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky, výkony nebo služby oproti rozsahu definovaného předmětu 
plnění dle této smlouvy. 

7.6. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2605 odst. 2, § 2618 a§ 2629 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, které se v jejich vzájemných vztazích neuplatní. 

Článek VIII. 
Postup a organizace prací 

8.1. Zhotovitel má právo vykonávat veškeré práce způsobem, který považuje za nejvhodnější k řádnému provedení díla při 
respektování účelu smlouvy, smluvních termínů, právních předpisů, technických norem, koordinace prací a souběžného 
provozu v předmětném objektu dotčeném stavebními pracemi. Postup prací musí odpovídat v tomto rámci zájmům 
objednatele, zejména musí respektovat podmínky požární ochrany a vytvoření bezpečnostních podmínek provozu. Při 

provádění prací je zhotovitel povinen dbát na oprávněné zájmy třetích osob v místě zhotovovaného díla. 
8.2. Zhotovíte! může pověřit provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), přičemž je povinen seznam jednotlivých 

subdodavatelů předem poskytnout objednateli. V takovém případě je zhotovitel odpovědný objednateli ve stejném 
rozsahu, jako by dílo zhotovoval sám. V případě, že zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady pomocí 
subdodavatele, je tímto subdodavatelem vždy jen ta osoba, kterou zhotovitel výslovně uvedl v nabídce, a to v rozsahu, 
ke kterému se subdodavatel smluvně zavázal. Případná změna subdodavatele je možná pouze za písemného souhlasu 
objednatele a musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady, jaké byly požadovány v zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele předložit doklady o 
způsobilosti subdodavatelů k provádění díla. 

8.3. Zástupce zhotovitele, seznámený s technickými a smluvními podmínkami stavby a oprávněný za zhotovitele ve všech 
věcech týkajících se díla dle této smlouvy jednat, bude přítomen na kontrolních dnech a koordinačních jednáních, které 
objednatel v přiměřeném, nejméně třídenním předstihu svolá. 

8.4. Ze všech jednání týkající se realizace díla budou pořízeny zápisy zástupcem objednatele, které podepíší všichni přítomní. 
8.5. Zhotovitel se zavazuje vytvořit činností svých zástupců na stavbě podmínky pro řádný výkon technického a autorského 

dozoru objednatele. Současně se zhotovitel zavazuje poskytovat všem dalším účastníkům výstavby nezbytné informace 
a součinnost, pokud to není v rozporu se zájmy objednatele. 

8.6. Veškerý personál zhotovitele a jeho subdodavatelů bude identifikovatelný a bude používat ochranné přilby a další 
bezpečnostní pomůcky a prvky. Veškeré materiály a dodávky ke zhotoveni díla zajišfuje zhotovitel na své náklady tak, 
aby odpovídaly platným právním předpisům, technickým normám, smluveným podmínkám a projektové dokumentaci. 

8.7. Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy udržovat všeobecný pořádek na staveništi a v jeho okolí, 
zejména na vlastní náklad udržovat čistotu příjezdových cest na staveniště. Je povinen na své náklady denně odstraňovat 
veškeré odpady, obaly a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu 
na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele, kdy zhotovitel je povinen v takovém případě 
uhradit objednateli vynaložené náklady nejpozději do 14 dnů ode dne doručení vyúčtování. 

8.8. Zhotovitel je povinen na vlastní náklad předcházet vzniku škod třetím osobám v souvislosti s plněním svého závazku ze 
smlouvy. 

8.9. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s ostatními dodávkami, které nejsou součástí díla 
podle této smlouvy. Zařízení staveniště si v plném rozsahu zabezpečuje zhotovitel, jeho umístěni je povinen předem 
oznámit objednateli k případným připomínkám. Cena za projekt, vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely 
zařízení staveniště, provozování a údržba a cena likvidace zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení a zázemí pro 
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pracovníky/personál zhotovitele, je součástí pevné ceny díla podle čl. IV. této smlouvy. V případě, že bude zhotovitel 
užívat zařízení staveniště vybudované a provozované objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady jim 
na pořízení a provoz tohoto zařízení staveniště vynaložené. 

8.10. Pokud bude objednatel přesvědčen, že pracovníci či jiný personál zhotovitele nebo jeho subdodavatelů neplní řádně své 
povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požádat o jejich výměnu s uvedením podstatných důvodů takové 
žádosti. Zhotovitel musí takový požadavek splnit bezodkladně, nesmí tím však být ohroženy termíny plnění díla. 

8.11. Pokud bude objednatel přesvědčen, že je třeba více prostředků (dělníků, materiálu, zařízení apod.) k dodržení 
harmonogramu prací a termínu úplného dokončení díla, je zhotovitel povinen požadované prostředky zajistit do 48 hodin 
od žádosti objednatele s uvedením podstatných důvodů takové žádosti. 

8.12. Před započetím jakýchkoliv prací na díle je zhotovitel vždy povinen se přesvědčit, zda práce již provedené v rámci stavby 
jako celku a relevantní pro provádění díla jsou uskutečněny řádně a je možno na ně navázat. 

8.13. Zhotovitel bude dílo provádět pouze takovým způsobem, aby minimalizoval na zcela nezbytnou míru obtěžování okolí 
prachem, kouřem, vodou, hlukem či jinými imisemi. 

Článek IX. 
Stavbyvedoucí a technický dozor, stavební deník 

9.1. Zhotovitel bere na vědomí, že investorem stavby je objednatel a ten má právo kontrolovat provádění díla prostřednictvím 
technického dozoru objednatele. 
9.1.1. Současně bere zhotovitel na vědomí, že obdobná oprávnění má osoba vykonávající funkci (autorského) dozoru 

projektanta a jiné pověřené odpovědné osoby. Jména těchto odpovědných zástupců budou objednatelem 
zapsána při zahájení stavebních a montážních prací do stavebního deníku zhotovitele. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen respektovat připomínky a stanoviska uvedených zástupců technického a autorského dozoru 
objednatele pouze po odsouhlasení objednatelem a za podmínek této smlouvy. Tím objednatel ani jiné osoby 
nepřebírají ve smyslu příslušných právních předpisů a této smlouvy odpovědnost za řádné provedení díla, která 
náleží zhotoviteli. 

9.1.3. Technický dozor objednatele je oprávněn rovněž k přejímání jednotlivých samostatně odevzdávaných částí díla. 
9.1.4. Objednatel pověřil vykonáváním funkce technického dozoru investora pana Radka Linharta, tel: 724 819 585, e­

mail: radalinhart@seznam.cz. 
9.1.5. Zhotovitel pověřil vykonáváním funkce stavbyvedoucího odpovědného za provedení díla v souladu se zněním této 

smlouvy pana Ing. Františka Nepodala. 
9.2. Stavbyvedoucí jako odpovědná osoba zhotovitele musí být na stavbě při její realizaci neustále přítomen, odpovídá za 

kontrolu práce a bude informovat objednatele o všech změnách, nesrovnalostech či odchylkách, k nimž došlo během 
provádění prací. 

9.3. Zhotovitel je povinen vést řádně po celou dobu plněni této smlouvy stavební deník tak, jak ukládají právní předpisy, a to 
výhradně v českém jazyce. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího, popř. jím písemně pověřené osoby, bude do 
stavebního deníku každodenně zapisovat průběh realizace stavby/díla a dále všechny údaje, které jsou důležité pro 
řádné provádění díla a které mají vliv na plnění závazků ze smlouvy. 

9.4. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli, nestanoví-li zákon 
jinak. Stavební deník bude umístěn po dobu provádění prací u stavbyvedoucího zhotovitele, přičemž kopie stavebního 
deníku bude průběžně předávána objednateli, popř. technickému dozoru objednatele. 

Článek X. 
Kontrola provádění díla 

10.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem samostatně i prostřednictvím technického dozoru 
objednatele. 

10.2. K vykonání takové kontroly má zástupce objednatele kdykoliv v pracovní době přístup na staveniště, v dohodnuté době 
i do dílen a skladišť, kde se věci určené k provedení díla vyrábějí nebo jsou skladovány. 

10.3. Technický dozor objednatele i objednatel jsou oprávněni při zjištění závad v průběhu provádění prací požadovat, aby 
zhotovitel takové vady odstranil a dílo prováděl řádným způsobem. Takovou činnost je zhotovitel povinen realizovat na 
své náklady a v určené lhůtě. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a technický dozor objednatele k prověření 
konstrukcí či částí díla, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva bude 
učiněna nejpozději 3 pracovní dny předem zápisem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele nedostaví ke 
kontrole v takto určené době, je zhotovitel oprávněn tyto konstrukce či části díla zakrýt. Před jejich zakrytím musí učinit 
veškerá opatření, vyžadovaná právními předpisy a technickými normami, a pořídit dokumentaci takto zakrývaných 
konstrukcí či částí díla průkaznou formou, včetně fotodokumentace, a tuto dokumentaci neprodleně poskytnout 
objednateli. Tento postup ho nezbavuje odpovědnosti za vady takových zakrytých konstrukcí či částí díla. V případě, že 
zhotovitel nedodrží tuto povinnost, je zavázán na základě výzvy objednatele na své náklady odkrýt takové zakryté 
konstrukce či části díla, pokud smluvními stranami nebude uzavřena jiná dohoda, např. o úpravě záruční doby čí 

eventuelně slevě z ceny díla. 
10.4. Na prováděné práce je zhotovitel na své náklady na vyžádání objednatele povinen předložit technologický předpis, který 

bude obsahovat: oblast použití, materiály, mechanizmy, pracovní pomůcky, měřidla, pracovní postup, bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci a související normy a předpisy. 
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Článek XI. 
Pojištění a ochrana zdraví při práci 

11. 1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škody, způsobené jím nebo jeho zaměstnanci či 

pracovníky či subdodavateli (resp. zaměstnanci či pracovníky subdodavatelů) objednateli nebo třetím osobám 
v souvislosti s prováděním díla, a to včetně škod na zdraví způsobených pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a 
včetně škod způsobených živelnými pohromami, vodou z vodovodních zařízení, poruchami elektrického, plynového či 
tepelného vedení nebo odcizením, a to vše s minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši 20.000.000,- Kč pro 
každou jednotlivou pojistnou událost. Zhotovitel předloží objednateli doklad o trvání pojištění a úhradě pojistného před 
podpisem smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen být takto pojištěn po celou dobu plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
kdykoliv na požádání objednatele prokázat objednateli trvání pojištění a úhradu pojistného, a to nejpozději do pěti dnů 
ode dne doručení žádosti. 

11.2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 
11.2.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi a 

zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu platných právních předpisů a provádět soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi dle zákoníku práce a souvisejících předpisů. 

11.2.2. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti k ohrožení života 
a zdraví pracovníků objednatele, uživatelů objektu stavby nebo dalších osob a které by při jeho činnosti mohly 
vést k ohrožení provozu nebo bezpečného stavu technických zařízení a objektů. 

11.2.3. Zhotovitel je povinen informovat o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platných na staveništi též 
zástupce objednatele, technického a autorského dozoru a další osoby na staveniště vstupující. 

11.2.4. Každý případně vzniklý pracovní úraz zaměstnance/personálu zhotovitele nebo jeho subdodavatele nebo 
případně jiné osoby musí být ihned oznámen objednateli a musí být objednateli umožněna účast na 
vyšetřování příčin tohoto úrazu. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli ihned vznik jakéhokoliv požáru na 
staveništi či jiné podobné mimořádné události. 

11.2.5. Zhotovitel zajistí, aby na staveniště nevstupovali jeho zaměstnanci ani zaměstnanci jeho subdodavatelů ani 
jiné osoby pod vlivem alkoholických nápojů či jiných omamných nebo psychotropních látek a aby alkoholické 
nápoje nebo omamné či psychotropní látky nebyly vnášeny do prostor staveniště. Objednatel má právo 
kontrolovat dodržování tohoto závazku za pomoci dechové či jiné obdobné zkoušky příslušné osoby. 
Objednatel je oprávněn vykázat z prostoru staveniště jakoukoliv osobu, u níž bude učiněna zkouška s 
pozitivním výsledkem nebo která se odmítne zkoušce podrobit. 

Článek XII. 
Smluvní pokuty 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli: 

12.1.1. v případě prodlení s úplným dokončením díla dle čl. 3.1. této smlouvy smluvní pokutu ve výši O, 1 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 10 % z celkové smluvní ceny; 

12.1.2. v případě prodlení s dokončením dílčí etapy dle harmonogramu, připojeného v příloze č. 2 k této smlouvě, 
smluvní pokutu ve výši O, 1 % z celkové ceny takové části díla bez DPH za každý započatý kalendářní den 
prodlení, nejvýše však 10 % z celkové smluvní ceny takové etapy; tato pokuta nebude uplatněna, pokud bude 
splněn konečný termín dokončení díla; 

12.1.3. v případě prodlení s odstraněním vady nebo nedodělku v termínu uvedeném v předávacím protokolu nebo v 
dohodě o odstranění reklamované vady v záruční době nebo v této smlouvě smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení zhotovitele do doby jejich skutečného odstranění; 

12.1 .4. v případě porušení další povinnosti zhotovitele, uvedené v této smlouvě, nedojde-li k její nápravě do 3 dnů ode 
dne doručení výzvy objednatele, učiněné písemně, e-mailem nebo ve stavebním deníku, smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení a započatý den prodlení až do zjednání nápravy. 

12.2. Nárok na náhradu škody zůstává objednateli zachován i v případě zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy. 
12.3. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. 
12.4. V případě prodlení objednatele s placením sjednaných faktur, závěrečného vyúčtování a faktur za zvláštní výkony, uhradí 

objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

Článek XIII. 
Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

13.1. Vlastníkem pozemků (včetně staveb na nich se nacházejících), na nichž bude smluvené dílo zhotovováno, je objednatel. 
Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne předání předmětu díla odpovídá zhotovitel za nebezpečí 
škody na těchto nemovitostech a na zhotovovaném díle. Za škodu na dočasně zabrané ploše pro účely výstavby nese 
zhotovitel odpovědnost ode dne jejího převzetí od objednatele až do dne jejího vyklizení a zpětného předání. 

13.2. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla od doby jeho vzniku a vlastníkem zabudovávaných součástí a materiálu od 
doby jejich spojení s dílem. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatřil k zhotovení díla, je do doby jejich zabudování 
zhotovitel. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu jak na zhotovovaném díle, tak na věcech k jeho zhotovení opatřených. 
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13.3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají vlastnictvím objednatele a zhotovitel za ně 
odpovídá od okamžiku jejích převzetí a je povinen je na vyžádání objednateli vrátit. 

13.4. Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla po dokončení díla jako celku, včetně odstranění všech vad a 
nedodělků, přechází nebezpečí škody na něm na objednatele. Pro vyloučení pochybností strany konstatují, že protokoly 
o dokončení dílčích prvků díla v průběhu stavby nemají na přechod nebezpečí škody na díle vliv. V případě, že dojde k 
poškození nebo odcizení součásti díla po přechodu nebezpečí škody na věci na objednatele, zhotovitel za úplatu a 
sjednaných podmínek s objednatelem takovou závadu odstraní. 

13.5. Odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy má v plném rozsahu 
zhotovitel. 

13.6. Zhotovitel odpovídá též za škody způsobené na majetku objednatele nebo třetích osob jednáním zaměstnanců a 
pracovníků zhotovitele nebo jeho subdodavatelů v místě plnění, i když takové jednání nesouvisí s plněním díla (tj. např. 
odcizením). 

Článek XIV. 
Předání a převzetí díla 

14.1. Objednatel převezme dílo nebo jednotlivé části díla, dokončené v souladu s touto smlouvou, od zhotovitele po jejich 
dokončení písemným protokolem o předání. 
14.1.1. Objednatel převezme takové části díla pouze v případě, že budou zhotoveny podle předaných podkladů, 

projektové dokumentace, této smlouvy, závazných norem a předpisů tak, aby sloužily k určenému účelu, bez 
vad a nedodělků, v opačném případě je oprávněn převzetí příslušných částí či díla jako celku až do odstranění 
zjištěných vad a nedodělků odmítnout. 

14.1.2. Za den splnění příslušné části díla se považuje den úspěšného ukončení přejímky, včetně předání veškeré 
sjednané dokumentace, uvedený v písemném předávacím protokolu. 

14.2. V dohodnuté lhůtě se zástupce objednatele zúčastní prohlídky dokončovaného díla, resp. jeho části, pří níž bude 
posouzena jeho kvalita a úplnost provedených prací a vytipovány případné vady a nedodělky, které je nutno odstranit do 
doby předání díla protokolární formou. K takové prohlídce vyzve zhotovitel objednatele alespoň 5 dnů předem. 

14.3. Nejpozději 3 dny před zahájením přejímky díla nebo jeho části předloží zhotovitel objednateli veškeré povinné doklady k 
výrobkům a zařízením, dokumentaci, revizní zprávy, atesty, certifikáty a protokoly o provedení zkoušek. 

14.4. Předání díla se uskutečňuje v místě jeho provádění, nedohodnou-li se strany jinak. 
14.5. Objednatel je oprávněn provádět prohlídku přejímaného díla nebo jeho části a vytknout případné vady a nedodělky 

zjistitelné při prohlídce ve lhůtě 30 dní ode dne, kdy je mu taková prohlídka umožněna; vady vytknuté v uvedené lhůtě se 
považují za vady vytknuté bez zbytečného odkladu po předání a zároveň za vady existující již v době dokončení díla 
nebo jeho části. 

Článek XV. 
Ostatní závazky objednatele 

15.1. Podklady předané _objednatelem zhotoviteli v souvislosti s plněním této smlouvy jsou součástí obchodního tajemství a 
bez souhlasu objednatele nesmí být použity k jinému účelu, než k jakému byly zhotoviteli předány, ani nesmí být jinak 
zveřejněny nebo zpřístupněny třetím osobám, ledaže by to ukládal zákon. Pro případ porušení tohoto závazku 
zhotovitelem strany sjednávají, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty 
není nikterak dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobenou v důsledku porušení zajištěné povinnosti. 

15.2. Objednatel je oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči zhotoviteli (včetně pohledávek nedospělých) započítat proti 
jakýmkoliv pohledávkám zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. 

Článek XVI. 
Ostatní závazky zhotovitele 

16.1. Zhotovitel je povinen předat staveniště vyklizené a čisté nejpozději v den podpisu konečného předávacího protokolu 
ohledně předání díla. 

16.2. Vyklizení dočasně zabraných ploch je zhotovitel v rámci svého plnění povinen realizovat nejpozději do jednoho týdne po 
dokončení předmětu díla podle této smlouvy. 

16.3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat vjezdy na staveniště a zajistit na svůj náklad umístění a udržování 
dopravních značek v průběhu provádění díla. 

16.4. Bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn zastavit své pohledávky z této 
smlouvy ani postoupit své pohledávky vyplývající z této smlouvy ani celou tuto smlouvu na třetí osobu ani není oprávněn 
své pohledávky vyplývající z této smlouvy jednostranně započítat vůči jakékoliv pohledávce objednatele. 

16.5. Zhotovitel je v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislostí s úhradou zboží, služeb 
nebo stavebních prací z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. 

16.6. Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s dodávkou zboží, 
služeb nebo stavebních prací, souvisejících s plněním této smlouvy, dle platných právních předpisů. 

16.7. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka podle této smlouvy 
hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 10 let po realizaci zakázky. 
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Článek XVII. 
Odstoupení od smlouvy 

Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od této smlouvy písemně odstoupit v případech stanovených touto smlouvou nebo 
právními předpisy. 

Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že 
a) zhotovitel se ocitne v prodlení s plněním/realizací díla nebo jeho částí oproti termínu sjednaném v této smlouvě, 

resp. harmonogramu připojeném k této smlouvě, o více než 15 dnů, 
b) zhotovitel vstoupí do likvidace, 
c) 
d) 
e) 

f) 

bude zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, 
na majetek zhotovitele bude nařízena exekuce, 
zhotovitel uzavře smlouvu o prodeji či nájmu podniku/závodu či jeho části, na základě které na třetí osobu převede, 
resp. pronajme svůj podnik/závod nebo tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a povinnosti z této smlouvy; 
zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, závaznými právními předpisy nebo 
normami a nezjedná nápravu ani clo 5 dnů ode dne doručení výzvy ke zjednání nápravy, 

g) zhotovitel řádně nebo včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy ve smyslu čl. 11.1. této smlouvy, 
h) zhotovitel používá pro své plnění subdodavatele v rozporu s touto smlouvu a nezjedná nápravu ani do 3 dnů ode 

dne doručení výzvy ke zjednání nápravy, 
i) 

j) 

zhotovitel poruší jakoukoli jinou svou povinnost uvedenou v této smlouvě a nezjedná nápravu ani do 15 dnů ode 
dne doručení výzvy ke zjednání nápravy 
nedojde k uzavření smlouvy mezi objednatelem a poskytovatelem dotace či jiné veřejné finanční podpory za 
účelem úhrady ceny za dílo, případně dojde k zániku či zrušení takové smlouvy. 

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel se ocitne v prodlení se zaplacením 
dle této smlouvy oprávněně vystavené faktury daňového dokladu o více než 30 dnů a nezjedná nápravu ani do 30 dnů 
ode dne doručení výzvy ke zjednání nápravy. 
Odstoupení od smlouvy nabude účinnosti dnem, kdy písemný projev vůle smluvní strany, obsahující sdělení o odstoupení 
od smlouvy, bude doručen druhé smluvní straně. 
Pokud bude tato smlouva ukončena odstoupením objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladně zpracovat a předat 
objednateli soupis prací, které již byly na díle provedeny, resp. materiálů, které již byly do dila zabudovány. Pokud bude 
mít takové částečné plnění pro objednatele hospodářský význam, uhradí objednatel zhotoviteli cenu těchto již 
provedených prací, resp. již zabudovaných materiálů. Objednatel však není povinen platit zhotoviteli cokoliv za takové již 
provedené práce, resp. zabudované materiály, které budou jakkoliv vadné, tj. budou se jakkoliv odchylovat od podmínek 
sjednaných touto smlouvou. 
Zánik této smlouvy, ať již k zániku smlouvy dojde z jakéhokoli důvodu, se nedotýká platebních povinností vyplývajících z 
této smlouvy, práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody, 
vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ani ujednání, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat/zavazovat smluvní strany i po ukončení této smlouvy. 

Článek XVIII. 
Závěrečná ustanovení 

18.1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva Městyse Liteň (tj. objednatele) usnesením č. 
133 ze dne 9.11.2023. Objednatel tedy potvrzuje, že veškeré podmínky dle zákona o obcích byly splněny. 

18.2. Objednatel zajisti uveřejnění této smlouvy na svém profilu objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky nejpozději do 
15 dnů ode dne jejího uzavření v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

18.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. 
18.4. Změny a dodatky této smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou vyhotoveny písemně a podepsány oprávněnými zástupci 

obou stran. 
18.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou ve smlouvě uvedené následující přílohy: 

Příloha č.1 Jednotkové a položkové členění ceny díla 
Příloha č.2 Podrobný harmonogram prací 
Příloha č.3 Technické podmínky stavby 
Příloha č.4 Kniha standardů 

18.6. Zásilky zaslané jednou stranou druhé straně doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy či později 
písemně oznámenou pro účely doručování se v případě, že se vrátí odesílateli jako nedoručené, považují za doručené 
dnem oznámení o uložení zásilky, učíněného poskytovatelem poštovních služeb na příslušné adrese. 

18.7. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 
18.8. Smluvní strany ujednaly ve smyslu § 630 občanského zákoníku, že promlčecí lhůta pro práva objednatele vyplývající z 

této smlouvy nebo jakkoliv s touto smlouvou související vůči zhotoviteli se promlčují v promlčecí lhůtě 1 O let ode dne, kdy 
právo mohlo být uplatněno poprvé. Ustanovení § 629 odst. 2 občanského zákoníku tím není dotčeno. 

18.9. Obě smluvní strany stvrzují svým podpisem, že obsah této smlouvy je výsledkem jejich vzájemného ujednání vedeného 
vážně, určitě, pro obě strany srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že je výrazem jejich 
pravé a svobodné vůle. 
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18.10. Tato smlouva obsahuje ujednání stran o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, přičemž 
strany dospěly k plné shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklady pro uzavření této smlouvy. 
Tam, kde se strany v této smlouvě odchylují od úpravy uvedené v občanském zákoníku, činí tak po pečlivém projednání 
a v dobré víře , že od příslušných ustanovení zákona je možné se smluvně odchýlit. Pokud bude v budoucnu 
konstatováno, že od konkrétního ustanovení zákona se není možné odchýlit způsobem, který strany ujednaly, vzdávají 
se strany pro tento případ práva dovolávat se relativní neplatnosti příslušného smluvního ujednání. 

18.11 . Tato smlouva a veškerá práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající z této smlouvy, se řídí občanským zákoníkem a 
dalšími právními předpisy České republiky. 

18.12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu , z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva 
podepsané exempláře. 

V Kuchaříku dne: 30.11.2023 

ď, TAVEBNí F/RAA 
· . ,v,A SLIVOŇ 

IC: 27578984 Dlf , s.r. o . 
Kuch "'k - CZ2 757B984 

ar, 32 752 

~ tÍtc.:;i6 Aobi,,, 

zhotovitel 

V Litni dne: 30.11.2023 
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