

	Stavba :	Rekonstrukce VO Liteň - Sokolská, materiál				
	číslo a název SO:	SO-400				
	číslo a název rozpočtu:					

Nedílnou součástí rozpočtu a popisu položek jsou specifikace uvedené v projektové dokumentaci, položky naceněné v rozpočtu musí tyto specifikace splňovat.

Názvy položek v rozpočtu nejsou závazným předpisem z hlediska přesného rozlišení typu práce nebo materiálu.

Závazným předpisem nadřazeným rozpočtu je PD a ustanovení SOD. Rozpočtové položky slouží pouze pro účely stanovení cen a úkonů spojených s cenami díla a jeho dílčích částí.

Čísla ceníkových položek uvedená v ceníku jsou složena podle uvedených ceníků, přičemž:

a) první tři místa označují číslo ceníku (např 460),

b) místa za R označují variantu

Názvosloví ceníkových položek:

Texty u jednotlivých ceníkových položek jsou uvedeny tak, aby poskytovaly zkrácený popis dostačující pro účely nacenění. Neobsahují tedy úplný technologický postup a nelze je považovat za montážní předpis.

Číslo položky	Typ položky	Kód položky	Položka	MJ	Množství	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
▼	▼	110	Náklady na dopravu, logistiku a specializované manipulace				
1	K	110R03	Mimostaveništní doprava individual. - doprava materiálu	kus	1,00	8 200,00	8 200,00
2	K	110R04	Mimostaveništní doprava individual. - doprava pracovníků	kus	4,00	3 000,00	12 000,00
▼	▼	210	Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice, montáže elektro				
3	M	210220022R01	Drát hromosvodní FeZn průměr 10 mm	kg	73,00	43,00	3 139,00
▼	▼		Montáže sdělovacích, signal. a zabezpeč. zařízení				
4	K	220111777R00	Vedení uzemnění v zemi FeZn drát D do 10 mm	m	200,00	69,60	13 920,00
▼	▼	230	Uložení plastových chrániček				
5	K	230191003R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm	m	200,00	53,40	10 680,00
▼	▼		Kabely, vodiče a vodivé kovy				
6	M	34111076R	Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm <sup>2</sup>	m	230,00	146,00	33 580,00
▼	▼		Prvky vedení				
7	M	3457114700R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040	m	200,00	23,60	4 720,00
▼	▼		Doplňky vodičů a kabelů				
8	M	35444103R	Svorka spojovací nerez SS N	kus	12,00	31,20	374,40
▼	▼	M46	Zemní práce prováděné při montážních pracích - A01 Část A01 Zřízení				
9	M	46010001R93	Prefabrikovaný základ železobetonový pro stožáry kotvené na přírubu do 7m nadzemní výšky, 450/450/1000 mm min	kus	5,00	2 950,00	14 750,00
10	K	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	180,00	23,70	4 266,00
▼	▼	M65	Elektroinstalace - A01 Zřízení				
11	M	650032111R12	Soustava podružného rozvaděče DCK Holoubkov s.r.o. (1xER1/NV-7/DIN + 1xPP1/NL-250) včetně uložení do země	kus	1,00	15 053,00	15 053,00
12	K	650111713R00	Montáž hromosvodové svorky nad 2 šrouby	kus	12,00	249,50	2 994,00
13	K	650124219R00	Uložení kabelu Cu 4 x 10 mm <sup>2</sup> pevně	m	230,00	80,20	18 446,00
▼	▼	VN a ON	Vedlejší a ostatní náklady				

14	V	VNON4111020	Vypracování projektové dokumentace	soubor	1,00	8 980,00	8 980,00
15	V	VNON5111020	Vytyčení stavby	soubor	1,00	7 000,00	7 000,00
16	V	VNON5124010	Koordinační činnost	soubor	1,00	17 500,00	17 500,00
17	V	VNON5241010	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
18	V	VNON5241020	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	1,00	7 000,00	7 000,00
						0,00	
			<b>► Celkové výdaje projektu bez DPH (SO401 + VN/ON PD ceny RTS)</b>				<b>188 602,40</b>